
Validato il 31-03-2017. Prot ERP 5.138 del 03-04-2017



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Carrara

Provincia di Massa - Carrara

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 08/03/2017

Realizzazione di Fognature Bianche e Nere e relativi allacci ai condomini 
di Viale XX settembre n° 261-263 - 265

Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 "Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla

TOS16_05.A profondita' di cm 20. con sega diamantata"

03.004.002 Taglio di piazzale per scavo fogna nera tratto N9-N10-N11-

N12-N13 *(lung.=124,72-91,04) 2,00 33,68 67,36

Taglio di piazzale per scavo fogna nera trattoN11-N16 2,00 9,98 19,96

SOMMANO "m" 87,32 3,19 278,55

2 Demolizione di rivestimenti, pavimenti e relativi zoccolini, ad

003.002.135 elementi di qualunque specie, eseguito a qualsiasi piano,

compreso il sottostante massetto, la discesa, il carico, il

trasporto e lo scarico dei materiali alle pubbliche discariche

autorizzate.  Criteri di misura: superficie vista del rivestimento

o del pavimento;nella misurazione del pavimento sono

compresi gli zoccolini se presenti.

Demolizioni pavimentazione in Kiliker Mapp 277  per fogna

>Bianca e > Nera *(par.ug.=3,50*23,00) 80,50 80,50

SOMMANO m2 80,50 13,84 1´114,12

3 Demolizione  di  massetto  in  cemento eseguito a mano con

003.002.160 motocompressore,  spessore  fino  a cm 15, compreso il carico,

il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale

di  risulta. E' compreso e compensato nel prezzo, se richiesto,

l'onere per il taglio con flessibile per demolizioni parziali.

Demolizione marciapiedi fogna Nera tratto N1-N2 5,93 0,500 2,97

Demolizione marciapiedi fogna Bianca tratto B18-B3 12,87 0,500 6,44

Demolizione marciapiedi fogna nera tratto N16-N15 5,45 0,500 2,73

SOMMANO m2 12,14 27,40 332,64

4 Svuotamento Fosse Biologiche

A-2 Noleggio di  due operatori  e veicolo con cisterna operante

sotto vuoto per aspirazione fanghi e liquami. Il tempo di

noleggio decorre dalla partenza del veicolo dal deposito con

cisterna scarica, comprende il tempo delle prestazioni

necessario, fino al suo rientro in deposito con cisterna scarica,

compresi gli oneri di smaltimento a discarica

autorizzata(trasferimenti + preparazione + aspirazione liquami

+ pulizia).

Svuotamento e disinfezione Fosse Biologiche mapp 276, 277,

169 6,00

SOMMANO �/h 6,00 180,00 1´080,00

5 Demolizione di struttura in calcestruzzo armato e non, entro o

003.002.050 fuori terra, a qualsiasi piano, di qualsiasi forma o spessore,

compreso taglio dei ferri, gli oneri per eventuali recinzioni e

puntellature provvisorie e quelli precauzionali, eseguita a mano

con l'ausilio di martello demolitore. E' compreso e compemsato

nel prezzo l'accatastamento in cantiere dei materiali

riutilizzabili, la discesa, il carico, il trasporto e conferimento a

discarica autorizzata dei materiali non riutilizzabili.   Criteri di

misura: geometricamente le quantità effettivamente eseguite.

Demolizione cassonetto in cls di raccordo tra scarico fognario

e fossa settica 6,00 1,00 0,300 1,500 2,70

Demolizione Fossa settica in cemento a ridosso del fabbricato

mapp. 277 3,00

Demolizione Fossa settica in cemento in cemento a ridosso del

fabbricato mapp. 276 3,00 1,00 1,000 1,000 3,00

Demolizione Fossa settica  in cemento a ridosso del fabbricato

COMMITTENTE: Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453

A   R I P O R T A R E 8,70 2´805,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,70 2´805,31

mapp. 169 3,00 1,50 0,300 1,000 1,35

Demolizione scale in cls a ridosso fabb 277 *(par.ug.=1/2) 0,50 1,50 1,000 1,000 0,75

SOMMANO m3 10,80 345,72 3´733,78

6 Scavo a sezione obbligata, larghezza fino a ml 1,50  eseguito

003.001.040 con mezzi meccanici in terreni anche compatti, esclusa la

roccia, spinto a qualsiasi profondità. Nel prezzo è compresa: la

sistemazione delle scarpate, il deposito e l'accatastamento

temporaneo in cantiere.  Criterio di misura: volume geometrico

di scavo.

FOGNA NERA E BIANCA

Scavo tratto N1-N2 *(H/peso=(0,56+0,53)/2) 5,93 0,500 0,545 1,62

Scavo tratto N2-N3 *(H/peso=(0,56+0,74)/2) 17,77 0,500 0,650 5,78

Scavo tratto N3-N4 *(H/peso=(0,74+0,84)/2) 10,42 0,500 0,790 4,12

Scavo tratto N4-N5 *(H/peso=(0,84+0,88)/2) 3,60 0,500 0,860 1,55

Scavo tratto N5-N6 *(H/peso=(0,88+1,06)/2) 18,47 0,500 0,970 8,96

Scavo tratto N6-N7 *(H/peso=(1,06+1,12)/2) 6,03 0,800 1,090 5,26

Scavo tratto N7-N8 *(H/peso=(1,12+1,31)/2) 19,03 0,800 1,215 18,50

Scavo tratto N8-N9 *(H/peso=(1,31+1,41)/2) 9,81 0,800 1,360 10,67

Scavo tratto N9-N10 *(H/peso=(1,41+1,46)/2) 5,31 0,800 1,435 6,10

FOGNA NERA

Scavo Fogna Nera tratto N14-N3 *(H/peso=(0,66+0,74)/2) 7,27 0,500 0,700 2,54

Scavo Fogna Nera tratto N17-N5 *(H/peso=(0,82+0,88)/2) 5,85 0,500 0,850 2,49

FOGNA BIANCA

Scavo Fogna Bianca tratto B16 - B17 *(H/peso=(0,44+0,49)/2) 10,03 0,500 0,465 2,33

Scavo Fogna Bianca tratto B17 - B18 *(H/peso=(0,49+0,51)/2) 4,55 0,500 0,500 1,14

Scavo Fogna Bianca tratto B18 - B3 *(H/peso=(0,51+0,57)/2) 12,87 0,500 0,540 3,47

Scavo Fogna Bianca tratto B21 - B4 *(H/peso=(0,57+0,63)/2) 11,34 0,500 0,600 3,40

Scavo Fogna Bianca tratto B19 - B20 *(H/peso=(0,50+0,76)/2) 2,29 0,500 0,630 0,72

Scavo Fogna Bianca tratto B20 - B13 *(H/peso=(0,76+1,41)/2) 5,69 0,800 1,085 4,94

SOMMANO m3 83,59 7,37 616,06

7 Scavo a sezione obbligata, larghezza fino a ml 1,50 eseguito

003.001.045 con mezzi meccanici in terreni anche compatti, esclusa la

roccia, spinto a qualsiasi profondità. Nel prezzo è compresa la

sistemazione delle scarpate, il deposito e l'accatastamento

temporaneo in cantiere, successivo carico, trasporto e

conferimento a discarica autorizzata del materiale.  Criterio di

misura: volume geometrico di scavo.

FOGNA NERA E  BIANCA

Scavo tratto N10-N11 *(larg.=(0,60+1,43)/2)*(H/peso=(1,46+

1,86)/2) 9,19 1,015 1,660 15,48

Scavo tratto N11-N12 *(larg.=(0,60+1,43)/2)*(H/peso=(1,86+

2,32)/2) 10,24 1,015 2,090 21,72

Scavo tratto N12-N13 *(larg.=(0,60+1,43)/2)*(H/peso=(2,32+

2,76)/2) 9,93 1,015 2,540 25,60

FOGNA NERA

Scavo Fogna nera tratto N15-N16 *(larg.=(0,60+1,43)/2)*(H/

peso=(1,40+1,46)/2) 5,45 1,015 1,430 7,91

Scavo Fogna Nera tratto N16-N11 *(larg.=(0,60+1,43)/2)*(H/

peso=(1,46+1,86)/2) 9,98 1,015 1,660 16,82

SOMMANO m3 87,53 24,37 2´133,11

8 Tubazioni strutturate in PVC con giunti a bicchiere per

003.024.050. fognature per canalizzazioni interrate con struttura multistrato,

C parete centrale formata da materiale espanso a celle chiuse e la

superficie interna ed esterna da materiale compatto, con

rigidità anulare e flessibilità anulare secondo conformi alla

normativa vigente, forniti e posti in opera. Esecuzione

conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la

sigillatura dei giunti con anello elastico di tenuta, massetto

continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in calcestruzzo a

COMMITTENTE: Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453

A   R I P O R T A R E 9´288,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´288,26

prestazione garantita con classe di resistenza C20/25, inerte

Dmax 31,5mm, classe di consistenza S3, raccordi di tubazioni

e pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente,

esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:

C)  Ø 160 x 3,6 rigidità anulare: 4,33 kN/m2

FOGNA BIANCA

Fogna Bianca tratto da B1 a B4 25,18 25,18

Fogna Bianca tratto B16-B17-B18-B3 27,45 27,45

Fogna Bianca tratto B21-B4 11,34 11,34

Fogna Bianca tratto B19-B20-B13 7,98 7,98

SOMMANO m 71,95 18,68 1´344,03

9 Tubazioni strutturate in PVC con giunti a bicchiere per

003.024.050. fognature per canalizzazioni interrate con struttura multistrato,

D parete centrale formata da materiale espanso a celle chiuse e la

superficie interna ed esterna da materiale compatto, con

rigidità anulare e flessibilità anulare secondo conformi alla

normativa vigente, forniti e posti in opera. Esecuzione

conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la

sigillatura dei giunti con anello elastico di tenuta, massetto

continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in calcestruzzo a

prestazione garantita con classe di resistenza C20/25, inerte

Dmax 31,5mm, classe di consistenza S3, raccordi di tubazioni

e pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente,

esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:

D)  Ø 200 x 4,5 rigidità anulare: 4,14 kN/m2

FOGNA BIANCA

Fogna Bianca tratto da B4 a B9 *(lung.=65,28-25,18) 40,10 40,10

SOMMANO m 40,10 27,40 1´098,74

10 Tubazioni strutturate in PVC con giunti a bicchiere per

003.024.050. fognature per canalizzazioni interrate con struttura multistrato,

E parete centrale formata da materiale espanso a celle chiuse e la

superficie interna ed esterna da materiale compatto, con

rigidità anulare e flessibilità anulare secondo conformi alla

normativa vigente, forniti e posti in opera. Esecuzione

conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la

sigillatura dei giunti con anello elastico di tenuta, massetto

continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in calcestruzzo a

prestazione garantita con classe di resistenza C20/25, inerte

Dmax 31,5mm, classe di consistenza S3, raccordi di tubazioni

e pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente,

esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:

E) Ø 250 x 6,1, rigidità anulare: 4,90 kN/m2

FOGNA BIANCA

Fogna Bianca tratto da B9 a B15 *(lung.=114,86-65,28) 49,58 49,58

SOMMANO m 49,58 29,46 1´460,63

11 Tubazioni strutturate in PVC con giunti a bicchiere per

003.024.050. fognature per canalizzazioni interrate con struttura multistrato,

C parete centrale formata da materiale espanso a celle chiuse e la

superficie interna ed esterna da materiale compatto, con

rigidità anulare e flessibilità anulare secondo conformi alla

normativa vigente, forniti e posti in opera. Esecuzione

conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la

sigillatura dei giunti con anello elastico di tenuta, massetto

continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in calcestruzzo a

prestazione garantita con classe di resistenza C20/25, inerte

Dmax 31,5mm, classe di consistenza S3, raccordi di tubazioni

e pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente,

esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:

C)  Ø 160 x 3,6 rigidità anulare: 4,33 kN/m2

COMMITTENTE: Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453

A   R I P O R T A R E 13´191,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´191,66

FOGNA NERA

Fogna nera tratto N1-N13 125,72 125,72

Fogna nera tratto N15-N16-N11 15,43 15,43

Fogna nera tratto N14-N3 7,27 7,27

Fogna nera tratto N17-N5 5,85 5,85

SOMMANO m 154,27 18,68 2´881,76

12 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte

PR.P15.067. di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma

038 UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e

TOS16_PR.P guarnizione per il collegamento alla tubazione: Tee a 45°(o

15.067.038 anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Braga a 45 con tappo di tenuta per l'ispezione 5,00

SOMMANO cad 5,00 11,16 55,80

13 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte

PR.P15.067. di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma

002 UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e

TOS16_PR.P guarnizione per il collegamento alla tubazione: Curva aperta

15.067.002 (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Curve aperte per deviazioni fongna Nera 22,00

SOMMANO cad 22,00 4,98 109,56

14 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte

PR.P15.067. di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma

077 UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e

TOS16_PR.P guarnizione per il collegamento alla tubazione: Ispezione

15.067.077 lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo

Ispezioni lineare in corrispondenza delle deviazioni della

Fogna Nera 11,00

SOMMANO cad 11,00 21,01 231,11

15 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte

PR.P15.067. di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma

142 UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e

TOS16_PR.P guarnizione per il collegamento alla tubazione: Manicotto SN 8

15.067.142 kN/m2, diametro esterno mm 250

manicotti per collegamenti pezzi speciali 26,00

SOMMANO cad 26,00 19,44 505,44

16 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo vibrato ed

003.024.100. armato per fognature, fornito e posto in opera, compresi piano

C di appoggio in calcestruzzo, lisciatura del fondo con boiacca di

cemento e scarico a pavimento, soletta carrabile con passo

d'uomo, raccordo a tubazioni e immurazione delle stesse,

nonchè ogni altra prestazione accessoria con la sola esclusione

del chiusino in ghisa, scavi e rinterri, da contabilizzare a parte:

C) dimensioni 60x60x50(H)x5 cm

CADITOIE FOGNE BIANCHE nei nodi B9- B21- B13 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 92,14 276,42

17 Caditoia con griglia a nido d'ape o asola e telaio, in ghisa

003.024.115. lamellare perlitica, carrabile, classe C 250, fornita e posta in

D opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia,

nonché ogni altra prestazione occorrente:

COMMITTENTE: Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453

A   R I P O R T A R E 17´251,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´251,75

D) dimensioni 560x560 mm, 50-60 kg

CADITOIE FOGNE BIANCHE nei nodi B9 - B21 -B13 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 150,00 450,00

18 Riempimento scavi e buche, eseguito con mezzi meccanici,

003.001.100. compreso sistemazione e costipazione del materiale. Criteri di

A misurazione: volume del rinterro eseguito.

A-con terreno proveniente da scavi

Vedi voce n° 6 [m3 83.59] 83,59

Vedi voce n° 7 [m3 87.53] 87,53

A Detrarre porzione superficiale tratto B11 - B15 *

(lung.=114,86-84,16) 30,70 1,430 0,500 -21,95

A Detrarre porzione superficiale tratto N11 - N15 - N16 15,43 1,430 0,500 -11,03

Sommano positivi m3 171,12

Sommano negativi m3 -32,98

SOMMANO m3 138,14 4,62 638,21

19 Riempimento scavi e buche, eseguito con mezzi meccanici,

003.001.100. compreso sistemazione e costipazione del materiale. Criteri di

B misurazione: volume del rinterro eseguito.

B-con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Porzione superficiale tratto B11 - B15 *(lung.=114,86-84,16) 30,70 1,430 0,500 21,95

Porzione superficiale tratto N11 - N15 - N16 15,43 1,430 0,500 11,03

SOMMANO m3 32,98 26,34 868,69

20 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo vibrato ed

003.024.100. armato per fognature, fornito e posto in opera, compresi piano

A di appoggio in calcestruzzo, lisciatura del fondo con boiacca di

cemento e scarico a pavimento, soletta carrabile con passo

d'uomo, raccordo a tubazioni e immurazione delle stesse,

nonchè ogni altra prestazione accessoria con la sola esclusione

del chiusino in ghisa, scavi e rinterri, da contabilizzare a parte:

A) dimensioni 40x40x50(H)x4 cm

Pozzetti fogna Bianca 18,00

Pozzetti fogna Nera 15,00

SOMMANO cadauno 33,00 74,62 2´462,46

21 Elemento prefabbricato per prolunga di pozzetto in cemento

003.024.090. armato vibrocompresso, fornito e posto in opera, compresi

B sigillatura dei giunti con malta di cemento e ogni altra

prestazione accessoria occorrente:

B) dimensioni 40x40x20(H)x4 cm

Prolunga pozzetti fogne Bianche 42,00

Prolunga pozzetti fogne Nere 70,00

SOMMANO cadauno 112,00 25,63 2´870,56

22 Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con

003.024.135. telaio, in ghisa sferoidale GJS 500, conforme alla classe C con

B carico di rottura > 250 kN rivestito di vernice protettiva all'

acqua di colore nero. Il chiusino è munito di 4 supporti in

gomma, antirumore e antibasculamento fino alla luce

600x600mm, nei punti di appoggio del coperchio e profili di

ancoraggio in corrispondenza degli angoli esterni. Chiusino

carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla

sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione

accessoria occorrente:

B)  luce: 400x400 mm, ca. 25 kg

COMMITTENTE: Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453

A   R I P O R T A R E 24´541,67
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´541,67

Pozzetti fogna Nera 16,00

Pozzetti fogna Bianca ai nodi B3-B4-B7-B11-B14-B15 - B20 7,00

SOMMANO cadauno 23,00 104,69 2´407,87

23 Caditoia con griglia a nido d'ape o asola e telaio, in ghisa

003.024.115. lamellare perlitica, carrabile, classe C 250, fornita e posta in

B opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia,

nonché ogni altra prestazione occorrente:

B) dimensioni 400x400 mm, 25-30 kg

Pozzetti Fogna Bianca 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 100,00 1´000,00

24 Canaletto di scolo per acque piovane, formato da elementi

003.024.120. prefabbricati in calcestruzzo polimerico con pendenza

B incorporata, con griglia; fornito e posto in opera. Esecuzione

conforme disegno. Sono compresi massetto di sottofondo e

rinfianchi in calcestruzzo, raccordi alla tubazione, testate di

chiusura, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente

con la sola esclusione degli scavi, contabilizzati a parte:

canaletto a U;

B) larghezza nominale 10 cm, griglia e maglie lunghe zincate,

carico classe C 250

Canaletta di raccolta acque superficiali piazzale tra mapp 169-

276 4,00

SOMMANO m 4,00 130,86 523,44

25 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte

PR.P15.067. di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma

132 UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e

TOS16_PR.P guarnizione per il collegamento alla tubazione: Valvola

15.067.132 antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Valvola antiriflusso prima dell'innesto nella vasa di

sedimentazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 276,97 276,97

26 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte

PR.P15.067. di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma

142 UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e

TOS16_PR.P guarnizione per il collegamento alla tubazione: Manicotto SN 8

15.067.142 kN/m2, diametro esterno mm 250

manicotti Valvola antiriflusso prima dell'innesto nella vasa di

sedimentazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 19,44 38,88

27 Vasca di sedimentazione: La vasca di Sedimentazione ha lo

A-1 scopo di ridurre la sedimentazione nelle fognature, evitando

l'otturazione delle condotte e raccogliendo le particelle più

pesanti presenti nel flusso d'ingresso (es. terra, sabbia, fango,

limo, ecc.).

Le fosse di Sedimentazione non possono essere collegate

direttamente con il flusso diretto proveniente dalla superficie,

ma tramite tubi o pozzetti di raccolta (es. Vasche Volano) che

si immetteranno nell'apposito foro di entrata (E). Il flusso

subisce così la prima laminazione con il deposito delle

particelle più pesanti. Dopo questo primo passaggio tramite il

foro di Uscita (U) il flusso si immette nelle reti fognarie

(eccetto le reti di acque reflue domestiche).

Il sedimentatore è composto da una sola vasca di raccolta

COMMITTENTE: Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453
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R I P O R T O 28´788,83

monolitica. Eventuali elementi di prolunga non devono essere

considerati come aumento della capacità volumetrica della

stessa, ma solo come elementi di prolunga necessari per il

raggiungimento delle quote di progetto.

VASCA DI SEDIMENTAZIONE 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´060,95 2´060,95

28 Demolizione totale o parziale di muratura non portante, in

003.002.055 laterizio di qualsiasi tipo e forma, spessore maggiore di cm 20,

entro o fuori terra, a qualsiasi piano, di qualsiasi forma o

spessore, compreso gli oneri per eventuali recinzioni e

puntellature provvisorie e quelli precauzionali, eseguita a mano

con l'ausilio di martello demolitore. E' compreso e compemsato

nel prezzo l'accatastamento in cantiere dei materiali

riutilizzabili, la discesa, il carico, il trasporto e conferimento a

discarica autorizzata dei materiali non riutilizzabili.   Criteri di

misura: geometricamente le quantità effettivamente eseguite.

Esecuzione di tracce nella muratura per l'inserimento della

nuova tubatura in PVC 6,00 0,25 0,500 2,000 1,50

SOMMANO m3 1,50 113,15 169,73

29 Demolizione  di  massetto  in  cemento eseguito a mano con

003.002.160 motocompressore,  spessore  fino  a cm 15, compreso il carico,

il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale

di  risulta. E' compreso e compensato nel prezzo, se richiesto,

l'onere per il taglio con flessibile per demolizioni parziali.

Esecuzione di tracce con martello demolitore su marciapiede

esistente 6,00 1,50 0,500 4,50

SOMMANO m2 4,50 27,40 123,30

30 Rimozione di tubature per allacci generali acqua, fogne,

003.002.240 colonne scarico condominiali, gas, allacci elettrici, telefonici,

colonne andata e ritorno da centrale termica ad alloggio, di

qualsiasi dimensione, genere e materiale, interne o esterne,

poste a qualsiasi altezza, compreso e compensato nel prezzo la

discesa, il carico, trasporto e conferimento a discarica

autorizzata dei materiali di risulta. Criteri di misura: al ml di

asse tubazione rimossa e per impianto elettrico e telefonico si

misura una sola volta la tubazione (corrugato, canalina, ecc.)

che contiene le linee

Rimozione di tubatura tra innesto in muratura e attuale innesto

in vasche Imohff *(lung.=2+2) 6,00 4,00 24,00

SOMMANO m 24,00 5,03 120,72

31 Scavo a sezione obbligata, larghezza fino a ml 1,50  eseguito

003.001.040 con mezzi meccanici in terreni anche compatti, esclusa la

roccia, spinto a qualsiasi profondità. Nel prezzo è compresa: la

sistemazione delle scarpate, il deposito e l'accatastamento

temporaneo in cantiere.  Criterio di misura: volume geometrico

di scavo.

scavo a per posizionamento tubatura allaccio 6,00 1,50 0,700 0,600 3,78

SOMMANO m3 3,78 7,37 27,86

32 Tubazioni strutturate in PVC con giunti a bicchiere per

003.024.050. fognature per canalizzazioni interrate con struttura multistrato,

C parete centrale formata da materiale espanso a celle chiuse e la

superficie interna ed esterna da materiale compatto, con

rigidità anulare e flessibilità anulare secondo conformi alla

COMMITTENTE: Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453
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R I P O R T O 31´291,39

normativa vigente, forniti e posti in opera. Esecuzione

conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la

sigillatura dei giunti con anello elastico di tenuta, massetto

continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in calcestruzzo a

prestazione garantita con classe di resistenza C20/25, inerte

Dmax 31,5mm, classe di consistenza S3, raccordi di tubazioni

e pozzetti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente,

esclusi scavo e rinterro, da contabilizzare a parte:

C)  Ø 160 x 3,6 rigidità anulare: 4,33 kN/m2

Tubazione da arrivo fogne a pozzetto interno alla muratura 6,00 2,00 12,00

Tubazione da arrivo da pozzetto a innesto fogne nere nel

marciapiede o nel piazzale 6,00 2,00 12,00

SOMMANO m 24,00 18,68 448,32

33 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte

PR.P15.067. di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma

002 UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e

TOS16_PR.P guarnizione per il collegamento alla tubazione: Curva aperta

15.067.002 (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

curve per innesto nelle tubaure esistenti e nella tratta di fogna

nera nuova 12,00

SOMMANO cad 12,00 4,98 59,76

34 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte

PR.P15.067. di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma

142 UNI EN 1401. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e

TOS16_PR.P guarnizione per il collegamento alla tubazione: Manicotto SN 8

15.067.142 kN/m2, diametro esterno mm 250

manicotti per il collegamento 12,00

SOMMANO cad 12,00 19,44 233,28

35 Intonaco civile per esterni su pareti verticali  eseguito a mano,

003.012.035 formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato

tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,

compreso la formazione di riquadrature o bozze mediante

applicazione di listell, o rete presagomata o elementi speciali in

pvc e rete, compreso la finitura al civile o sbruffatura il tutto

secondo disegno esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante,

compreso l'onere del ponteggio fino all'altezza di ml

4,00.Criteri di misura vuoto per pieno.

ripresa intonaci in corrispondenza allacci fogne nere su

murature 6,00 0,50 2,000 6,00

SOMMANO m2 6,00 48,00 288,00

36 Tinteggiatura al quarzo fine in resine acriliche, compreso il

003.019.031 fissaggio a solvente sintetico, data a due mani colore a scelta

della D.L. per muri esterni, esclusa la ponteggiatura.  Criteri di

misura: vuoto per pieno Al netto di aperture uguali o maggiori

di mq 4,00

- eseguita su vecchi intonaci compreso l'onere di spazzolatura e

stuccatura

verniciatura in corrispondenza delle riprese di intonaco 6,00 0,50 2,000 6,00

SOMMANO m2 6,00 6,50 39,00

37 Realizzazione di muro in c.a. alla pertinenza del fabbricato o

003.022.001. della/e unità immobiliari, mediante:-scavo a sezione obbligata

C dimensioni minime cm 40x40, compreso accatastamento in

loco e successivo trasporto e formazione di rinterri o carico e

COMMITTENTE: Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453
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R I P O R T O 32´359,75

trasporto a discarica del materiale di risulta;-getto trave di

fondazione con calcestruzzo ed armatura in ferro costituita,

minimo, da 4 barre longitudinali diam. mm 14 e staffe diam.

mm 8/25"; in calcestruzzo armato con barre orizzontali e

verticali diametro mm 10/25", compreso sagomatura testa

muro secondo indicazioni della DL, tinteggiato con pittura

acrilica per esterni mediante mano di idoneo fissativo e due di

colore a scelta della DL;

C) muretto di altezza pari a 110 cm, spessore cm 20,

Realizzazione di muratura in c.a. per allargamento scivolo di

accesso al piazzale tra i mappali 169 e 276 4,50

SOMMANO m 4,50 110,00 495,00

38 Riempimento scavi e buche, eseguito con mezzi meccanici,

003.001.100. compreso sistemazione e costipazione del materiale. Criteri di

B misurazione: volume del rinterro eseguito.

B-con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Riempimento con materiale arido di cava 6,00 1,000 6,00

SOMMANO m3 6,00 26,34 158,04

39 Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm

003.025.070 compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per

pavimentazione marciapiedi Fornitura e posa in opera di

asfalto colato spessore 20 mm

Asfaltatura allargamento scivolo di accesso al piazzale tra i

mappali 169 e 276 6,00

Realizzazione di bauletto in corrispondenza dell'ingresso

carraio Viale XX Settembre 4,00 0,600 2,40

SOMMANO m2 8,40 16,17 135,83

40 Massetto esterno, adatto a ricevere pavimenti posati a colla,

003.004.080 costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti

specifici, additivi, impastato con acqua secondo le indicazioni

del produttore, steso, battuto,spianato e lisciato.  Il massetto

oltre ad essere idoneo per pavimentazioni posate a colla, dovrà

avere uno spessore minimo di cm 4 oltre alla realizzazione

delle pendenze come richiesto dalla D.L. per uno spessore

medio massimo di 7 cm, con una resistenza minima a

compressione 90 Kg/cmq.

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN KLINKER

MASSETTO 23,00 3,500 80,50

SOMMANO m2 80,50 17,00 1´368,50

41 Pavimento in klinker, fornito e posto in opera, piastrelle posate

003.015.021 lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature

dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale. Klinker cm

20X20 e 12X24

PAVIMENTAZIONE IN KLINKER 23,00 3,500 80,50

SOMMANO m2 80,50 32,18 2´590,49

42 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo composto e

003.005.055. confezionato in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi

A alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/

2008, classificato in base alla resistenza caratteristica richiesta,

compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o

trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, le casserature,

la vibratura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a regola d'arte, con la sola esclusione dell'armatura

COMMITTENTE: Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453
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metallica. Per l'esecuzione di travi e platee di fondazione o

solette per marciapiedi o simili. Criteri di misura: volume

effettivo del getto al lordo delle armature.

A-resistenza caratteristica C20/25

Ripristino marciapiedi

Vedi voce n° 3 [m2 12.14] 0,200 2,43

SOMMANO m3 2,43 210,88 512,44

43 Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm

003.025.070 compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per

pavimentazione marciapiedi Fornitura e posa in opera di

asfalto colato spessore 20 mm

COPERTURA SCAVI

Porzione superficiale tratto B11 - B15 *(lung.=114,86-84,16) 30,70 1,430 43,90

Porzione superficiale tratto N11 - N15 - N16 15,43 1,430 22,06

SOMMANO m2 65,96 16,17 1´066,57

44 Operaio edile Comune

001.001.020 Operaio per realizzare eventuali saggi durante le lavorazioni 16,00

SOMMANO ora 16,00 29,14 466,24

45 Operaio edile Qualificato

001.001.015 Operaio per realizzare eventuali saggi durante le lavorazioni 16,00

SOMMANO ora 16,00 32,04 512,64

46 Martello demolitore con motore a scoppio oppure elettrico

002.001.055. incorporato, per perforazioni e demolizioni, escluso addetto

A alla manovra.Sono compresi e compensati nel prezzo le spese

per il, carburante, grassi e lubrificanti, nonchè l'operatore, se

non altrimenti stabilito.

A) con motore a scoppio, potenza fino 2,00 kW.

Nolo di martello demolitore per l'esecuzione di scavi oltre

quelli già preventivati 16,00

SOMMANO ora 16,00 6,70 107,20

47 Magrone in calcestruzzo per massetti continui e rinfianchi di

003.024.080 tubazione, fornito e posto in opera con le pendenze previste.

Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel

prezzo eventuali supporti per tubazioni, scanalature per braghe

e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Dimensione del

massetto conforme sezione tipo

Piccoli getti di cemento magro non preventivati, quali chiusura

di piccole buche  ecc. 3,00

SOMMANO m3 3,00 119,59 358,77

Parziale LAVORI A MISURA euro 40´131,47

T O T A L E   euro 40´131,47

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------
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incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 SCAVI 11´116,05 27,699

  002 FOGNATURE 8´865,00 22,090

  003 POZZETTI E VASCA DI SEDIMENTAZIONE 12´051,70 30,031

  004 PIAZZALI E OPERE DI FINITURA IN GENERE 8´098,72 20,180

Totale SUPER CATEGORIE euro 40´131,47 100,000
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 40´131,47 100,000

M:001 SCAVI euro 11´116,05 27,699

M:001.001      Scavi euro 9´288,26 23,145

M:001.002      Fogna Bianca euro 638,21 1,590

M:001.003      Fogna Nera euro 868,69 2,165

M:001.005      Allacci domestici euro 320,89 0,800

M:002 FOGNATURE euro 8´865,00 22,090

M:002.002      Fogna Bianca euro 4´180,37 10,417

M:002.003      Fogna Nera euro 3´278,23 8,169

M:002.004      Pozzetti e vasca di sedimentazione euro 544,32 1,356

M:002.005      Allacci domestici euro 862,08 2,148

M:003 POZZETTI E VASCA DI SEDIMENTAZIONE euro 12´051,70 30,031

M:003.004      Pozzetti e vasca di sedimentazione euro 12´051,70 30,031

M:004 PIAZZALI E OPERE DI FINITURA IN GENERE euro 8´098,72 20,180

M:004.005      Allacci domestici euro 327,00 0,815

M:004.006      Piazzale euro 6´685,64 16,659

M:004.007      Prezzi Orari manodopera e Macchinari euro 1´086,08 2,706

TOTALE  euro 40´131,47 100,000
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RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)

euro 40´131,47

di cui per la sicurezza

   COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00

   COSTI SICUREZZA (diretti) 2´645,00

TOTALE COSTI SICUREZZA

euro 2´645,00

     Data, 08/03/2017

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COSTI SICUREZZA (diretti)  (SpCat 2)

1 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione

004.028.135 perimetrale dell'area di cantiere, antintrusione, non scavalcabile,

con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00, oltre

basamento in cemento, e sovrastante rete estrusa in polietilene

ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale o telo

ombreggiante, modificata secondo le esigenze del cantiere, di

altezza non inferiore a m 2.00 e comunque rispondente alle

indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale,

fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei

lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere

garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;la

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,

sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine

opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano

di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.

Misurata a metro lineare di recinzione effettiva dell'area di

cantiere, posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di

garantire la sicurezza del luogo di lavoro. La recinzione, per

l'intera durata dei lavori, sarà contabilizzata e liquidata come

segue:

-60% a montaggio completo o parte secondo l'indicazione del

C.S.E.

-40% a smontaggio completo o parte secondo indicazione del

C.S.E

Categoria di Opera <nessuna>

recinzione delle aree di scavo 80,00

SOMMANO m 80,00 10,00 800,00

2 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da

004.029.010 impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma

triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, ottagonale, indicanti

divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza

e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa di

riferimento, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la

durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza

dei lavoratori; i sostegni per i segnali, palo, triangolo, oppure

posizionati a muro; la manutenzione per tutto il periodo della

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo

dei segnali. Misurati cadauno, per la durata dei lavori al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con

lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.

Categoria di Opera <nessuna>

Segnaletica di sicurezza 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 15,00 45,00

3 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di

004.029.020 lampeggiante e o segnalatore luminoso da cantiere a led di

colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione

luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso

per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione

del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine

COMMITTENTE: Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453
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Num.Ord.
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R I P O R T O 845,00

fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurato cadauno per la

durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Categoria di Opera <nessuna>

Lampeggiante segnalazione cantiere 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 35,00 35,00

4 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di

004.027.035 passerella carrabile metallica per passaggio di veicoli da

cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto,

fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della

fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante la fase di lavoro; il documento che

indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al

carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le

istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano

di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile.

Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata

della fase di lavoro.

Categoria di Opera <nessuna>

Lamiera in acciaio liscia nera, sp. 20/10 mm

Lamiera carrabile a protezione degli scavi 2,00 3,00 1,500 9,00

SOMMANO m2 9,00 76,00 684,00

5 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di

004.030.015 armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti

scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo

e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in

legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera.

L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la

profondità di m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce

la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da

compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile

allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale

scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione

di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo

dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la durata

delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;

l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti i materiali

sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della armatura di

protezione. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e

puntoni) posta in opera al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore

minimo di mm 40 e puntoni in legno, per profondità dello scavo

non superiore m 2,00.

Categoria di Opera <nessuna>

Armature per scavi con profondità maggiore di 1,50 m 12,00

SOMMANO m2 12,00 22,50 270,00

6 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei

004.028.100 lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi

da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche:

Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l'uso
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R I P O R T O 1´834,00

per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio

la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo

smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei

medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della

base di appoggio; l'accatastamento e l'allontanamento a fine

opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.

Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà

dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per

assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine

di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera,

per il primo mese.

Categoria di Opera <nessuna>

Box in lamiera per il primo mese 1,00

SOMMANO mese 1,00 118,00 118,00

7 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei

004.028.105 lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi

da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche:

Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l'uso

per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio

la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo

smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei

medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della

base di appoggio; l'accatastamento e l'allontanamento a fine

opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.

Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà

dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per

assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine

di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera,

per ogni mese successivo al primo (un mese si calcola oltre il

quindicesimo giorno del mese).

Categoria di Opera <nessuna>

Box cantiere per i mesi successivi al primo 1,00

SOMMANO mese 1,00 38,00 38,00

8 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno

004.028.075 chimico con lavabo portatile costruito in polietilene ad alta

densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in

luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.

Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.

Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono

permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita

una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di

pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2

serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il

contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del

wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del

box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che

lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il

montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della

evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni

per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la

movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m

COMMITTENTE: Supercondominio viale XX Settembre 261-263-265,  CF:  92043810453

A   R I P O R T A R E 1´990,00



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´990,00

1,10 x 1,80 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori

sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e

l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico con lavabo portatile, per il

primo mese.

Categoria di Opera <nessuna>

WC Chimico primo mese 1,00

SOMMANO mese 1,00 250,00 250,00

9 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno

004.028.080 chimico con lavabo portatile costruito in polietilene ad alta

densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in

luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.

Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.

Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono

permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita

una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di

pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2

serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il

contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del

wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del

box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che

lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il

montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della

evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni

per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la

movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m

1,10 x 1,80 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori

sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e

l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico con lavabo portatile, per

ogni mese successivo al primo (un mese si calcola oltre il

quindicesimo giorno del mese).

Categoria di Opera <nessuna>

WC chimico oltre il primo mese 1,00

SOMMANO mese 1,00 75,00 75,00

10 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei

004.028.002 lavoratori, di igenizzazione di locale servizio igienico di

cantiere, compreso impianto elettrico a norma di legge da

certificare, l'uso e la manutenzione per la durata dei  lavori che

lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei

lavoratori; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra,

acqua, gas, ecc quando previsti);  compreso la fornitura di

accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino,

appendiabiti, ecc.). Per tutta la durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

Costi per la manutenzione servizio igienico durante le

lavorazioni 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00

11 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, con datore

004.031.001 di lavoro, dirigenti e preposti, addetti a compiti e funzioni sulla

sicurezza, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
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R I P O R T O 2´465,00

illustrazione del P.S.C., verifica congiunta del P.O.S.;

illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica

del cronoprogramma; criticità connesse ai rapporti tra impresa

titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori

autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate

lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà, ecc. Sono

compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato

all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.

Categoria di Opera <nessuna>

riunioni di informazione sulla sicurezza 6,00

SOMMANO ora 6,00 30,00 180,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´645,00

T O T A L E   euro 2´645,00
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R I P O R T O 2´645,00

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 2´645,00

TOTALE euro 2´645,00

     Data, 08/03/2017

Il Tecnico
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