



E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

VERBALE DI GARA

Bando n. PI002763-19

Oggetto: Bando PI002763-19. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL COMUNE DI CARRARA (MS), VIA ACQUAFIORA N. 3, VIA ADUA N. 9, VIA TARNONE N. 20, VIA MULAZZO N. 40.

Seduta n. 2 del 28/10/2019 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di Ottobre, alle ore 09:17 presso l'Ufficio Segreteria Generale e Appalti è aperta la seduta di gara, giusta determinazione nelle persone di:

- **Moreno Furia - Presidente\Soggetto Valutatore;**
- **Manuela Bambini - Segretario verbalizzante.**

La dott.ssa Manuela Bambini, con funzioni di segretario verbalizzante, premette:

- che in data 22.10.2019 ha avuto luogo la prima seduta di gara, sospesa a causa dell'attivazione del soccorso istruttorio;
- che ai partecipanti è stato comunicato il termine entro il quale presentare la documentazione integrativa, previsto per le ore 18.00 del 26.10.2019;
- che ai partecipanti è stata comunicata la data prevista per la prosecuzione della procedura di apertura, prevista per le ore 9.00 del 28.10.2019.

Tutto ciò premesso, il Presidente, verificata la presenza della documentazione integrativa presentata, dispone:

BRAND: è esclusa in quanto ha dichiarato la volontà di non subappaltare e non è in possesso della richiesta certificazione - di cui al D.M. 37/2008 - per gli impianti elettrici;

Taddei Massimo: è ammessa all'apertura della busta economica;

Impianti e Casa s.r.l.: è ammessa all'apertura della busta economica.

Il Presidente procede all'apertura delle "Buste Economiche" degli operatori che hanno superato la fase di verifica documentazione amministrativa e da lettura dei ribassi presentati come di seguito specificato:

Taddei Massimo: 27,289%

Impianti e Casa s.r.l.: 7,001%

Premesso quanto innanzi, il Presidente propone l'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto a Taddei Massimo, con sede in via Santa Caterina n. 13, 55041 Camaione (LU), P.IVA 01415010469 e C.F. TDDMSM63D06B455Y, che ha presentato il ribasso del 27,289% sull'importo a base di gara, pari a € 19.288,23, per un importo dei lavori di € 51.393,11, oltre € 3.118,84 quali oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale di € 54.511,95.

I lavori terminano alle ore 11.10.

Il presente verbale è sottoscritto da:

- **Moreno Furia - Presidente\Soggetto Valutatore;**
- **Manuela Bambini - Segretario verbalizzante.**

E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

Organizzazione con sistema di gestione qualità

Via Roma, 30, Carrara

Telefono 058572241 – fax 058575567 – appaltierpms@legalmail.it