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PIANTA PIANO PRIMO

superf. superf.
vano finestre
S |SOGGIORNO 19.65 2.93 > 1/8
K | CUCINA 10.00 2.93 > 1/8
LM LETTO MAT. 14.30 1.83 > 1/8
LD |LETTO DOPPIO 14.30 1.83 > 1/8
LS |LETTO SINGOLO 10.20 1.83 > 1/8
D DISIMPEGNO 6.20
B | BAGNO 4.50 0.72 > 1/8
WC RIPOSTIGLIO 4.40 0.72 > 1/8
Bl | TERRAZZO 4.40
B2 | TERRAZZO 4.40
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